

RISTRUTTURIAMO IL TUO BAGNO**FORMULA CHIAVI IN MANO**

Scegli lo stile del tuo bagno e al resto pensiamo noi.
SOPRALLUOGO, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI UN ARCHITETTO
LAVORI IN TEMPI CERTI CON MAESTRANZE CERTIFICATE

OFFERTA BAGNO STANDARD

TOTALE FORNITURE PRATICA EDILIZIA E LAVORI EDILI € 4320

SCONTATO € 3200***TUTTO COMPRESO (iva esclusa)**

* inclusi materiali di finitura (piastrelle, sanitari, accessori), oneri di scarica.

OFFERTA BAGNO SILVER

TOTALE FORNITURE PRATICA EDILIZIA E LAVORI EDILI € 4900

SCONTATO € 3900***TUTTO COMPRESO (iva esclusa)**

* inclusi materiali di finitura (piastrelle, sanitari, accessori), oneri di scarica.

OFFERTA BAGNO GOLD

TOTALE FORNITURE PRATICA EDILIZIA E LAVORI EDILI € 5400

SCONTATO € 4500***TUTTO COMPRESO (iva esclusa)**

* inclusi materiali di finitura (piastrelle, sanitari, accessori), oneri di scarica.

Aggiungi **335.6082111** tra i tuoi contatti WhatsApp

BAGNOFAST©**tuttocompreso**

#CHIAVI IN MANO #PRATICA EDILIZIA INCLUSA

- ✓ MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO
- ✓ DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DA RIMUOVERE
- ✓ RIFACIMENTO DEL MASSETTO
- ✓ NUOVO IMPIANTO ELETTRICO
- ✓ ASSISTENZA MURARIA E RIPRESA INTONACI
- ✓ NUOVO IMPIANTO IDRICO
- ✓ CARICO E SCARICO DI MATERIALI E FORNITURE
- ✓ POSA DI PAVIMENTO E RIVESTIMENTI
- ✓ RASATURA E PITTURA
- ✓ MONTAGGIO MOBILE BAGNO E SANITARI
- ✓ PULIZIA FINALE DEL CANTIERE

BAGNOFAST©**optional**

	OPERE EDILI	quantità	prezzo	Costi parziali	Costi totali
01	RIVESTIMENTO FINO A 2,10 m (h)	5 mq	€ 175		
		7 mq	€ 235		
		9 mq	€ 295		
02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN FORMATO EXTRA	Cad.	€ 175		
03	CONTROSOFFITTO	5 mq	€ 150		
	Realizzazione controsoffitto con pannelli di cartongesso	7 mq			
	01 giorni lavorativi aggiuntivi	9 mq			
04	SOPPALCO	5 mq	€ 300		
	Realizzazione soppalco con struttura metallica e finitura in cartongesso.	7 mq			
	01 giorni lavorativi aggiuntivi	9 mq			
05	MOSAICO	Cad.	€ 100		
	Posa in opera di tasselli di mosaico previa stesura di base isolante				
	01 giorni lavorativi aggiuntivi				
06	SPALLETTA PER DOCCIA	Cad.	€ 250		
	Costruzione di tramezzi in laterizio				
	01 giorni lavorativi aggiuntivi				
07	RINFORZO PARETE PER SCARICO WC	Cad.	€ 150		
	Costruzione di tramezzi per alloggiamento cassetta di scarico wc e/o sanitari sospesi				
	01 giorni lavorativi aggiuntivi				



Aggiungi **335.6082111** tra i tuoi contatti WhatsApp

08	DECORAZIONE MURALE CON RESINA Fornitura e Posa in opera di resina		€ 150		
----	--	--	--------------	--	--

		quantità	prezzo	Costi parziali	Costi totali
09	CABINA DOCCIA/VASCA IDROMASSAGGIO Posa opera e collaudo 0,5 giorni lavorativi aggiuntivi	Cad.	€ 250		
10	PIATTO DOCCIA WALK-IN Realizzazione doccia in muratura 01 giorni lavorativi aggiuntivi	Cad.	€ 180		
11	REALIZZAZIONE NUOVA BRAGA Modifica I sostituzione della braga esisterne 03 giorni lavorativi aggiuntivi	Cad.	€ 150		
12	NICCHIA A PARETE Realizzazione di nicchia a parete con sportello 0,5 giorni lavorativi aggiuntivi	Cad.	€ 150		
13	CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE Fornitura e posa in opera di controtelaio a scomparsa tipo "scrigno". Sono incluse opere murarie, finitura delle superfici esterne al bagno 01 giorni lavorativi aggiuntivi	Cad.	€ 150		

	OPERE DA IDRAULICO	quantità	prezzo	Costi parziali	Costi totali
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Spostamento e/o sostituzione di un termosifone compreso il montaggio finale degli elementi	Cad.	€ 130		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI UN BOILER Montaggio di un boiler elettrico 30-80 litri	Cad.	€ 150		
	SOSTITUZIONE SCALDABAGNO A GAS Sostituzione di scaldabagno a gas ad esclusione della fornitura e delle modifiche all'impianto a gas.	Cad.	€130		
	CENTRALINA PER IMPIANTO IDRICO Realizzazione e fornitura centralina con mandate	Cad.	€ 150		
	SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA Spostamento apparecchiatura da interno/esterno	Cad.	€ 130		
	PUNTO ACQUA AGGIUNTIVO Realizzazione di un attacco aggiuntivo per l'impianto idrico del bagno	Cad.	€ 130		



--	--	--	--	--	--

	OPERE DA ELETTRICISTA	quantità	prezzo	Costi parziali	Costi totali
	MONTAGGIO LAMPADARI E APPLIQUE 0,5 giorni lavorativi aggiuntivi	Cad.	€ 35		
	PUNTO LUCE AGGIUNTIVO Realizzazione di nuovo punto aggiuntivo comprensivo di interruttore	Cad.	€ 35		
	PUNTO PRESA FORZA MOTRICE AGGIUNTIVO Realizzazione di nuovo punto di alimentazione di una o più prese all'interno della stessa scatola.	Cad.	€ 35		

	OPERE DA FALEGNAME	quantità	prezzo	Costi parziali	Costi totali
	Mobili da Bagno esclusivi realizzati su misura. Prezzo preventivato al mq di superficie Giorni lavorativi aggiuntivi da preventivare	Cad.	€ 400		
	Mobile bagno con 2 cassette e lavabo in ceramica Dimensioni: 80/100/120x49x64h Giorni lavorativi aggiuntivi da preventivare-01	Cad.	€ 400		
	Mensola piano lavabo in legno massello Prezzo preventivato al mq di superficie Giorni lavorativi aggiuntivi da preventivare	Cad.	€ 400		
	NUOVO INFISSO BAGNO Sono incluse fornitura e posa smaltimento vecchio infisso. Prezzo cad. Giorni lavorativi aggiuntivi da preventivare	Cad.			
	Legno alluminio		€ 400		
	PVC		€ 300		
	NUOVA PORTA BAGNO Sono incluse fornitura e posa smaltimento vecchio infisso. Prezzo cad. Giorni lavorativi aggiuntivi da preventivare	Cad.			
	Standard		€ 250		
	Laccata – su misura		€ 400		
	Vetrata-su misura		€ 450		

	RIEPILOGO OPTIONAL AGGIUNTIVI	quantità	prezzo	Costi parziali	Costi totali
	TOTALE LAVORI OPTIONAL DA ESEGUIRE				



Aggiungi **335.6082111** tra i tuoi contatti WhatsApp



+039 335 608 21 11



team@ristrutturafast.it

RIEPILOGO FINALE PREVENTIVO			
	Soluzione STANDARD Prezzo a corpo € 3200,00	Soluzione SILVER Prezzo a corpo € 3900,00	Soluzione GOLD Prezzo a corpo € 4400,00
TOTALE BAGNI DA ESEGUIRE			
TOTALI LAVORAZIONI OPTIONAL LAVORAZIONI AGGIUNTIVE			
SCONTO DA APPLICARE %			
SCRIVI IL PREZZO FINALE DEI LAVORI ESCLUSIVO PER TE			



Aggiungi **335.6082111** tra i tuoi contatti WhatsApp



**Scegli il tuo stile
al resto ci pensiamo noi**

www.ristrutturafast.it



Aggiungi **335.6082111** tra i tuoi contatti WhatsApp